ZMLUVA O DIELO ¢&. 03/10/2018

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zikona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

L L
Zmluvné strany
Objednavatel’

Niazov : Obchodna akadémia Liptovsky Mikul$
Sidlo : Nébr. K. Petrovica 1571, 031 47 Lipt. Mikulas
ICO : 319 267 54
DIC : 202 148 44 21
1C DPH . nie je platitel’ DPH
Zastipeny : Mgr. Anna Dvorséakovd, riaditel’ka
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo tétu : 7000483622/8180
IBAN : SK84 8180 0000 0070 0048 3622

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach : Mgr. Anna Dvor3¢akova, riaditelka
- realizaénych veciach : Mgr. Miroslav Sochan, zastupca riaditelky

Telefon : 044/ 55 412 88, 0905 435 162
E-mail. adresa : oalm@oalm.eu

(d’alej len ako .,Objednéavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno :Lu-Vas,s. r. 0.
Sidlo : Lietavskd Svinnda 259, Lietavska Svinna 013 11
ICO : 36 427 845
IC DPH : $K2021952383
DIC : 2021952383
Zastipeny : p- Lubomirom Vavrom, konatel
Bankové spojenie : Tatra banka
Cislo aétu IBAN : SK34 1100 0000 0029 2988 9645
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach : Cubomir Vavro, konatel’
-realizaénych veciach
(stavbyveduci) : Ing. Jaroslav Toj¢ik
¢. opravnenia :
Telefonicky kontakt : 0903 710 268
Email : luvas.sk@gmail.com
Zapisany v registri : v registri Okresného stdu Zilina , oddiel Sro. , vlozka

15941/L
(d’alej len ako ,,Zhotovitel™)

b
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3.2

CL IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pre Objednavatel'a vykond stavebné prace na diele:

» Obchodnd akadémia, L. Mikuld§ — stavebné iipravy domova mlddeZe —
cast’vzduchotechnika a elektroin$taldcia®

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- podla Vykaz vymer vypracovaného projektantom Ing. Jurajom Gallom (dalej len
»projektové dokumentdcia“)

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia 12.10. 2018 - Priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli
z procesu vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu alebo ndmietok a dal3ich
podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania

- informdcii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objedndvatel'om

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednédvatela zapisanych
v stavebnom denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’,

Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV.a V.).

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo riadne avCas na svoje ndklady ana svoje
nebezpedenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislunych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’
vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlce sa na vykonanie Diela, a to najméi
zdkon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné
technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré

st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenovd ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpodet) — Priloha &.
1.

Téato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Obchodnd akadémia postupom podla § 117 zédkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich
predpisov (dalej len ako ,,zadkon &. 343/2015 Z. z.“) na predmet zékazky: ,,Obchodnd
akadémia, L. Mikuld$S — stavebné upravy domova mlddeze — cast' vzduchotechnika a

elektroinstaldacia‘.

Cl. IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Obchodnéd akadémia, Nabr. K. Petrovica 1571, 031 47
Liptovsky Mikulas.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. 11.) v nasledovnych terminoch:



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

e prevzatie staveniska: do 5 dni odo dila uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Ze zmluvné
strany sa zavdzuju vykonat' pisomny zdpis z odovzdania aprevzatia staveniska

samostatne (osobitne)

e zalatie vykondvania Diela: do 5 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

e vykonanie Diela: do 2 (dvoch) mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om

¢ odovzdanie Diela: do 5 dni od vykonania Diela

Zhotovitel' pri prevzati staveniska  predlozi Objedndvatelovi na odsthlasenie
harmonogram pric. Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema
vplyv na povinnost' Zhotovitel'a zafat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode
3.2 tohto Clanku. Ak harmonogram pric bude polas trvania tejto zmluvy vzdjomne
odsthlaseny, tak Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykondvani Diela v stlade
s odsuhlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného diia) informovat
Objednévatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo staovala realizdciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
Diela alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa vztahuje aj na

Objedndvatela.

Objednavatel' sa zavidzuje riadne ukonené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ome§ka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto &lénku z dévodov na
strane Zhotovitela sa nepovaZzuje na uéely vyhotovovania referencie za pripustné
omeSkanie s vykonanim Diela a bude sa zapoditavat' do celkového trvania omeskania

Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto
zmluvou a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na ziklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v hode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednévatela
podpisany: osobou oprdvnenou konat za Objedndvatela v realizaénych veciach,
stavebnym dozorom Objednéavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatela (v
pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela
musi byt’ zo strany Zhotovitela podpisany najmé: stavbyvedicim a osobou opravnenou
konat’ za Zhotovitel’a v realizaénych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukon&ené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené
vsilade so zmluvou, ak si uspedne vykonané vietky skiuiky, kontroly a merania,
ktoré vyZaduji vSeobecne zdvizné privne predpisy a technické normy alebo
technické predpisy pre riadne ukon¢enie a uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do
riadnej prevadzky aak su kdispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduji vieobecne zavizné pravne predpisy
a technick¢ normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela apri procese jeho

/



3.9

3.11

5.12
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4.1

odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt' vyhotovené v slovenskom jazyku.
Po ukonéeni stavebnych prac zabezpe¢i Zhotovitel: porealizaéné zameranie stavby a
vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby atoto odovzda
Objednavatelovi.

Zhotovitel' najmenej 5 dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukonéenim Diela
v sulade s touto zmluvou ozndmi osobam opravnenym jednat’ v realizaénych veciach za
Objednévatel'a pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany oséb
opravnenych jednat' v realizanych veciach za Objednédvatela, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie. Niektora z osob opravnenych jednat’ v realizaénych veciach
za Objednavatel’a na zdklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zatatia
preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo
zapisom v stavebnom denniku. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela
v poéte 1 pracovného dna. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, i je
zavdzok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budd pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uZivaniu na acel,
ktorému slazi, alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady
vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednéavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpenému uZivaniu na el,
ktorému slizi, Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a
nedorobky budi Zhotovitelom v celom rozsahu odstrinené do terminu dohodnutom
alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo
stanovenom termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’
je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby
na naklady Zhotovitel'a.

Po ukond&eni préc, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel
povinny stavenisko Uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material,
odpady apod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani Diela dodrziavat vSeobecne

zavazné pravne predpisy SR, hlavne zdkon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

CLIV.
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je suéastou
tejto zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 33 868,44 EUR
DPH 20 % 6 773,69 EUR
spolu s DPH 40 642,13 EUR
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slovom: gtyridsat’tisic§est’st0§tyridsat’dva Eur, 13 centov.

DPH bude uctovana v silade so vieobecne zavdznymi pravinymi predpismi tu¢innymi
v Case fakturdcie.

Cena za Dielo je maximélna, ktorti nemozno bez suhlasu Objednévatel’a zvysit.
Zhotovitel’ bude fakturovat len skutoéne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahrria aj vietky naklady spojené so
zriadenim staveniska a s &innostami vyplyvajicimi z Cl. 1I1. bodu 3.8 tejto zmluvy,
z C1. VII. bodu 7.29 tejto zmluvy, ndklady na vyhotovenie potrebnych skuok, kontroly
a merani, na spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnoZstvo
energie (elektrickd energia, voda...) polas realizicie pric a ndklady na opravu
pristupovych komunikdcii. Horizontdlna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych
priestorov je Zhotovitelom ocenend vramci poloziek presunov hmét, rovnako aj

likviddcia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &ldnku zahfiia aj poistenie v zmysle &l. VII. bod
7.28 tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednéavatela.

Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrddzat’ na zéklade ¢iastkovych faktir vystavenych podFa bodu
5.3 tohto ¢lanku zmluvy a na zdklade kone¢nej faktiry vystavenej podla bodu 5.5

tohto ¢lanku zmluvy.

Vo faktire v oznaceni Odberatel’ bude uvedenév()bchodné akadémia, Nibr. K.
Petrovi¢a 1571, 031 47 Liptovsky Mikula§ podl’a CI. L

Zhotovitel' je oprdvneny a siCasne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit
prvii a kaidd d’alSiu iastkovi faktiru po prestavani minimilne 25 % z ceny
Diela s DPH na zéklade odstihlasenych sipisov skutofne vykonanych prac a doddvok.
Celkovo vyfakturovana suma vdetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut 90%

z ceny Diela s DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podl’a platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, &islo zmluvy, &islo &iastkovej faktiry, der
vystavenia a odoslania faktury, defi splatnosti faktiry adefi zdanitePného plnenia,
oznalenie pefiazného Ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu s DPH, oznadenie Diela, pediatku
a podpis Statutdra Zhotovitel'a a prilohou ¢iastkovej faktiary musi byt
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5.6

5.7

5.8

a) supis skutotne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitel'om a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat' v realizanych veciach /stavebnym
dozorom za Objedndvatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela;
c) kryci list rozpoctu;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajtcich legislative SR obsahujice presné mnoZstvo odvezeného
a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vézne listky, prip. doklad o uhradeni
faktary — v pripade, Ze takyto ndklad Zhotovitel'a je sicastou &iastkovej faktiry
predloZenej Objednavatel'ovi.

Kone&nd faktlira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové
finan€né vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Suéet iastkovych faktar
a konegnej faktiry neméze byt vacsi ako cena Diela uvedend v Cl. IV. bode 4.1 tejto
zmluvy. Vtejto faktire budi zohladnené platby za Casti Diela zaplatené
Objednavatelom formou ¢&iastkovych faktar. Koneéna faktra musi obsahovat
nélezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto
zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitela fakturovat' takouto faktirou, rozpis uz
fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila, Protokol o odovzdani
a prevzati Diela ako aj vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov.

Objedndvatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podla
tejto zmluvy cenu Diela na zéklade faktiry ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti
max. 60 dni odo diia dorucenia Gétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi
predchadzat’ fyzickd prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej &iastke.
Objedndvatel’ je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajicu fakturovanej Ciastke
bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak Zhotovitel’ doru¢i Objednavatelovi
faktaru (Ciastkovil alebo konetnut) skor, nez mal Objednavatel moZnost vykonat
prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo
skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu/Diela, plynie 60 dfiova lehota splatnosti takto dorudenej faktury odo dria
skon¢enia prehliadky, ktorou bude Objedndvatel'ovi preukazané riadne vykonanie
stavebnych prac a doddvok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimélne 4 origindloch ariadne dorudena
Objednavatel’'ovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvélend stavebnym dozorom Objednévatela, pripadne osobou
opravnenou konat’ za Objedndvatel'a v realizatnych veciach. Faktira musi mat prilohy
uvedené vbode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vsetky
néleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy3Sie uvedené daje a prilohy,
Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota
splatnosti za¢ne vtakom pripade plynut' od dorufenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktury spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze &ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny
s DPH za Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednévatel’ opravneny zadrzat’



do odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy.
Zadrzant sumu Objedndvatel’ uvolni do 30 dni od odstrdnenia vad a nedorobkov.

5.9 Vsilade sust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodévatel'om, t. j.
nevykondva uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
subdodévatelia, a zdroveii subdodavatelia poziadajii Objednévatel’a o priamu thradu za
prace a dodavky, Objedndvatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej moéze Zhotovitel namietat, Ze voci subdoddvatelovi nema Ziadne
podlZnosti. PoCas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednévatel’ opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktir (resp. kone¢nt faktiru), vystavenych Zhotovitelom aZ do
asu, kedy nebudi zavizky Zhotovitela voci subdoddvatelom zaplatené. Pogas doby
zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objedndvatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaZnych zavizkov vo&i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany Zhotovitela v Iehote
poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu  subdodavatel'skych ndrokov voé&i
Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote ObjedndvateFovi pisomne
preukdzané alebo nebude Objedndvatelovi preukdzané, Zze Zhotovitel nemd vodi
subdodavatelovi Ziadne zavizky, je Objednéavatel’ opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatela vo&i Zhotovitel'ovi priamo, atym sa zbavit' svojich
zavizkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodévatel’a, ktoru
Objedndvatel’ uspokojil, s &im Zhotovitel' vyslovuje stihlas. Narok Zhotovitel'a na
Ghradu ceny Diela do vy3ky dhrady vykonanej Objedndvatefom priamo
subdodavatelovi, zanikd diiom tejto wthrady Objednavatefom subdodavatelovi
Zhotovitela.

Cl. VL
Subdodavatelia

6.1  Zoznam subdodévatel'ov Zhotovitel'a zndmych v &ase uzavretia zmluvy je uvedeny v
Prilohe €. 2 - Zoznam subdoddvatelov, ktord tvori neoddelitelnt prilohu tejto

zmluvy.

6.2  Pri vykondvani &asti plnenia tejto zmluvy subdoddvatefom m4 Zhotovitel
zodpovednost, akoby plnenie vykondval sam.

6.3 Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek
zmenu udajov o subdodévatel'ovi.

6.4 Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov podas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred diiom, ktory predchadza ditu v ktorom
nastane zmena subdoddvatela, pisomne ozndmif Objednavatelovi zdmer zmeny
subdodavatel'a s uvedenim identifikaénych tidajov pdvodného aj nového subdodavatel’a,
podiel subdodévky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe
opravnenej konat' za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia. Ak novy subdoddvatel md povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

/
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sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ako .. zdkon &. 315/2016 Z. z.*%).

Obdobne ako pri zmene subdodédvatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit' Cast' plnenia tejto zmluvy o Dielo dal§im subdoddvatelom nastane u

Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity
poCas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednévatela preukazat najneskér do 10-tich dni, Ze vykondva <¢innosti
prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania
technicki alebo odborni spésobilost’. V pripade zmeny osoby stavbyvediceho
Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny preukazat’ Objednavatelovi, Ze novy stavbyvedici
spiiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho.

Zhotovitel' mdZe poverit vykonanim ¢&asti tejto zmluvy len tych subdodévatel'ov, ktori
st uvedeni v Zozname subdodéavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni
neskor§ich pisomnych oznameni o zmene subdoddvatela alebo o doplneni nového

subdodavatela.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na
vykonanie Diela a Ze tieto povolenia su postaCujiice na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat’. Tieto doklady predloZzi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli
predloZené uz v ramci verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou.  Zhotovitel' sa zavédzuje dodrZiavat vSeobecne zévdzné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi [podklady =z verejného obstardvania, sOtazné podklady, projektova
dokumentécia, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia
apod.] Objednavatela, pokynmi Objedndvatela a stavebného dozoru, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskdr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude
vykonévat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavaterla.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zari cenu
uréenti zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela,
podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez
zodpoveda za Skodu spdsobent prevddzkovou &innost'ou Zhotovitela pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objedndvatel'a a tretich oséb, ako aj na zdravi a Zivote
osdb. Nebezpelenstvo 3kody na Diele prechadza na Objedndvatela odovzdanim
a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a

prevzati Diela.
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Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objedndvatel’. Vlastnicke préavo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam Diela pouZitym
Zhotovitel'om pri zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’ okamihom ich zabudovania

do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutodnené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v silade s Cl. III. bodom 3.2 tejto
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska
Objednéavateom a Zhotovitefom zodpovedad za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny zabezpegit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Po dohode zmluvnych strdn, Zhotovitel' si na svoje ndklady zabezpeti dodévku
elektriny, vody a dalSich médii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, zriadeni
pripojok a inStaldciu meraCov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia
musia byt' v sulade s prisluinymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu,
plyn, vodné, stoné a d’alsie zdroje a sluzby az do uplného dokonéenia Diela, vratane
poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpei plnenie podmienok spravcov
dotknutych  inZinierskych sieti, dotknutych orgdnov a vietkych reviznych
a vychodiskovych sprdv stvisiacich s vydanim kolaudaéného rozhodnutia a povolenia

na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutodnenych précach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za ugelom
priebeznej kontroly a uskutognenia zédpisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny
v dennych zdznamoch zapisovat’ tidaje o Easovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o podte
zamestnancov, pofte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pric, tdaje
dolezité na posudenie pric orgénmi $titnej spravy, popis uskutonenia préc, informacie
o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkich na koordiniciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutogfiovanim Diela. Zapisy do stavebného
dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v defi, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt oislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmie byt’ vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho
méZe do stavebného dennika vykondvat' potrebné zdznamy iba Objednavatel, resp.
osoba oprdvnend jednat’ v realizacnych veciach Objednévatela, stavebny dozor/dohl'ad
Objednédvatela alebo prislusné organy $tétnej sprévy. Zhotovitel' je povinny zdpisom
v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvaf
Objednavatel'a na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju staf
nepristupné. Pokial' Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, méze Objednavatel
vyZadovat dodatotné odhalenie tychto prac na nédklady Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny zdpisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred
vyzvat' Objedndvatela na ucast’ pri vykondvani skiSok v silade s STN. Ak sa
Objednévatel' nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel oprévneny vykonat
skiSky bez jeho uUasti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zéznam
o vykonanych skiskach. Vetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel povinny
zdbvodnit’ zépisom do stavebného dennika. Objednévatel’ alebo nim poverend osoba je
povinnd priebeZne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym
spdsobom na poZiadavky &i pripomienky Zhotovitel'a. Képie stavebného dennika budt
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priebezne po kontrole Objedndvatelom uchovdvané Zhotovitefom pre potreby
preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo poéas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich poskodeniu do doby odovzdania
Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré
vykonal Objedndavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zdvézné.

Zhotovitel' je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poZiadat’" Objednavatel'a
0 odstihlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpo&te len
v pripade, ak zmenu materidlu alebo technolégif vyZaduji aktudlne platné pravne
predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materidl alebo technolégia stal na trhu
nedostupnym (prestal sa vyrdbat’ alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva
z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych orgdnov verejnej spravy (napr. stavebny trad).
Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technolégii
pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu
a stavenisko poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poZziadaji. Zhotovitel’ sa
zavizuje, Ze v ramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj dal3im
osobdm, ktoré na kontrolny deri prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zéstupca
spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ mdZe preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a méZe toto delegovanie kedykolvek zru$it. Toto delegovanie alebo zrudenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne u€innost po dorudeni
Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky
uéinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany
zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdoddvatel'a na stavenisku. Ziroveii zabezpeli, aby vsetci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodavatel'a absolvovali predpisané 8kolenia alebo mali prislugné
atesty a osvedCenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov
zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomédckami. Zhotovitel' bude
v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ vsulade so vSeobecne
zavdznymi predpismi azékonmi, zarovel okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatela na stavbe:

- o pracovnych drazoch,

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 §kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel, opravnend osoba podla Cl. 1. tejto zmluvy, resp. osoba opravnend
jednat’ v realizaénych veciach Objednévatel’a alebo stavebny dozor Objednévatela je
opravnend/oprdvneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerudit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpetnost’



uskuto€fiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne §kody.

7.17  Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudii
pohybovat’, resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestivisia
s vykonom pric podla tejto zmluvy, bez vedomia asthlasu Objednavatela alebo
spravcu. Objednédvatel’ nezodpovedd za Skody spbsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo uréenych priestorov,

7.18  Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho &innosti
atieto odstrdni na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety
spOsobi tretia osoba/subdoddvatel’, za tito Skodu zodpovedd Zhotovitel’ ako keby ju
spdsobil sdm. Bez odstrdnenia takto vzniknutych $kéd Objedndvatel’ neuhradi cenu
Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodnu

v procese odovzdéavania a preberania Diela.

7.19  Zhotovitel' je povinny stavbu oznatit' v zmysle stavebného zékona. Zhotovitel je
povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpelit, je povinny udriiavat na
stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho préc. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby
neohrozoval bezpe€nost’ na inych pracoviskach.

7.20  Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Objednavatelovi certifikdty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku - ,.SK certifikit vyrobku“ pouZitych stavebnych
vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zékona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

721 Zmluvné strany sa zavézuji, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok aproblémov, ktoré vznikni podas
vykondvania Diela, najmi vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo.
Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na moZnost realizicie jednoduchsich
a finantne menej naroénych rieseni ako predpoklad4 tato zmluva. Objednavatel’ nemusi
predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas realizdcie Diela akceptovat.

7.22  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouZije materidl, o ktorom je
v Case jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného Diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budd spifiat’
kritérid a Standard poZadovany Objednavatelom abudu v silade so vieobecne

zavéznymi predpismi a normami platnymi v SR.

723 Zhotovitel' je povinny zdCastiiovat’ sa kontrolnych dni urenych Objednédvatelom
prostrednictvom na to oprédvnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade
pisomného poverenia Zhotovitel'a.

7.24  Zhotovitel' na Ziadost Objednédvatel'a poskytne tretim osobém, ktoré si v prévnom
vztahu s Objedndvatefom s predchadzajicim suhlasom Objednévatela potrebné
vysvetlenie vietkych otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

7.25  Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktord mé prislusné
opravnenie ameno tejto osoby je povinny ozndmit' Objednévatelovi pri odovzdani
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a prevzati staveniska, ak identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom
ozndmend uz v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a Ghradu funkénych skiok zabezpe&i Zhotovitel',

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestnivania,
ktory vyplyva zo zikona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegilnej priaci a nelegilnom
zamestniavani vzneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
dodrZiavanie zdkazu nelegilneho zamestnivania zabezpeli a bude vyzadovat’ aj
u svojich subdodavatel’ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizicie stavebnych pric bude poisteny:

pre pripad poSkodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na
Diele (stavebno-montiZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimilne vo
vySke ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobeni tretim osobim previdzkovou
¢innostou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimilne vo
vyske ceny za Dielo.

Niklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je
povinny preukazat’ Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo
(konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska a kedykol’vek podas trvania zmluvy
na poziadanie Objedndvatel’a preukizat’ jej platnost’ a i¢innost’,

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznimit' sa s existujicimi
inZinierskymi siet’ami a zabezpec€it’ ich vytycenie pred zadiatkom stavebnych pric
a zabezpecit’ ich ochranu (umiestnenie do chranidiek podl’a STN). Zhotovitel’ bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel' a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, Ze umoZni vykon finan¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnt suc¢innost’ pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to oprdvnenym osobam,
najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja,
Najvysdiemu kontrolnému uradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym
auditorom/organom  auditu, poverenym  zamestnancom  Objedndvatel’a,
Protimonopolnému tradu SR.

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel’a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. I11.
bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeSkania Zhotovitela s predloZenim alebo plnenim
akéhokol'vek terminu uvedeného v harmonograme préc, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske:
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- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CI. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty)
defi omeSkania Zhotovitel'a, poas prvych sedem (7) dni omegkania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CL. 1V. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty)
den omeskania Zhotovitel’a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstrénenim a likvidéciou staveniska, tipravou
terénu staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v CIL III. bod 3.13
tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vyske

100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s Ghradou opravnenej faktiry, moze si
Zhotovitel uplatnit’ vo¢i Objednéavatelovi zaplatenie zdkonnych Grokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi
vykondvanie predmetu tejto zmluvy bez vzdjomnej dohody s Objednavatelom, je
Objednévatel oprdvneny poZadovat' uhradenie nakladov a$kdd, ktoré mu tak

preukdzatel'ne vznikli.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych termfnoch, e
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi za kazdi vadu alebo nedorobok a kazdy
defi omeSkania zmluvni pokutu vo vyske 100 €. Rovnako Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy def neposkytnutia
sudinnosti v suvislosti s reklaméciou vad diela podla Cl. IX. bod 9.3 abod 9.4 tejto

zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zalatim odstrafiovania vad Diela v lehote
uvedenej vCl IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednédvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdd vadu a

kazdy defi omegkania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 100 € za kaZdi vadu a kazdy defi omegkania.

V pripade omeskania Zhotovitel’a s plnenim povinnosti podla Cl. VL. tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny Diela sDPH podla tejto zmluvy za kaZdy defi porusenia tejto

povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v zmysle tohto ¢ldnku a to na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela,
ktord bude obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovite' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel’ je oprdvneny svoju splatni pohl'adavku titulom zmluvnej
pokuty jednostranne zapoditat’ vo¢i akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.



8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na n&hradu
Skody spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze
sa Zhotovitel' pri ziskani zédkazky dopustil kolizneho sprévania alebo v pripade, ak
Zhotovitel' inym nedovolenym sp&sobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaga, a tym
narusil alebo ohrozil hospodérsku sut'az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je
dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

ClL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a Zze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZend)
a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevziat
vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma
vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi
v SR alebo sdohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli
vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla CI. III.
bodu 3.8 tejto zmiluvy.

V pripade zistenia vadd anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim
dohodnutych terminov odstrdnenia. V pripade, ze vady a nedostatky budi drobného
charakteru a nebudi branit' riadnemu uzivaniu Diela, m6ze Objednavatel’ prevziat’
vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstrdneni
bude spisany zépis rozhodujaci pre uréenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod
9.5) mé Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady
Diela na svoje néklady. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad
Diela do 24 hodin po uplatneni reklaméacie Objedndvatelom a vady odstranit’ bez
zbytoéného odkladu, najneskér do troch dni od dorucenia reklamécie od Objednévatela,
ak sa s Objedndvatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrdni sprdvne,
pripadne ich nezagne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
v3etkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel’
je oprdvneny poZadovat’ zlavu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich
odstranit” tret'ou osobou, a to na ndklady Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel’ sa vyslovne
zaviézuje aje povinny takto vynalozené ndklady Objednavatelovi nahradit. Nahrada
takto vzniknutych nékladov méze byt vykonand nasledovne:

a.) zapotitanim zadrZanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial

tato suma nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia doru€enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpovedd za vady Diela v zdru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na
doba zadina plynat dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho



prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouZitim
stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych
Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani
pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zéaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich
odstrafiovani do3lo k vymene jednotlivych &asti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela
zaCina plynat' nova zdru¢nd doba 60 mesiacov odo diia nasledujiiceho po podpisani
protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

9.7 Na materialy a technologie, ktoré tvoria su¢ast’ dodavky Diela sa vztahuje zaru¢na
doba podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CL X
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného
obstardvania méZe dojst’' na zéklade pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi

stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zékonom & 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené vtejto zmluve a za dodrZania podmienok

ustanovenych zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.

10.2 Zaikonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si vymedzené v § 18 zékona &.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dbvod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo
deminimis vo vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)

10.2.2  dbvod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujtice
stavebné prace)

v

10.2.3 doévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zédkona & 343/2015 Z. z. (tzv.
nepredvidate'né okolnosti)

10.2.4  dbvod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel'a na zdklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dbvod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona & 343/2015 Z. z. (tzv. ina
nepodstatnd zmena).

10.3.  Zmluvné doévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si:

10.3.1 zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v &lanku VII.
bod 7.12 tejto zmluvy;

Yz



10.3.2 zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizécie stavby vyskytnua také stavebné prace alebo dodavky, ktoré si
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a si¢asne ich objektivne
nie je mozné riadne ukonéit, odovzdat’ a prevziat v termine na vykonania Diela
podla tejto zmluvy, alebo

b) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovoluji iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poZiar, vybuch, ider blesku, pad
stromov, stoZiarov a inych predmetov, povoden, zdplava, vichrica, krupobitie, ind
zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto acelom sa  Zhotovitel  zavdzuje, Zze pisomne oznami
Objednavatel'ovi nutnost’ predlzenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného
odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

104 Ak polas realizdcie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace alebo

10.5

dodavky, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy o do mnoZstva alebo
druhu, ale ktoré si nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednavatelovi
na odsthlasenie eSte pred ich realizdciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujtcich prac
postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su€ast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel’
Jjednostranne prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,
kym sa dosiahne vzdjomnd dohoda orozsahu acene tychto prac. Rozsah acena
takychto prac bude rieSend postupom v zmysle zdkona & 343/2015 Z. z. atejto
zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobéach
oprdvnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie
je potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmenu postaduje, ak
dotknutd zmluvnd strana tieto skutoénosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane.
V pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvediceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a
¢l. VL. bod 6.4 tejto zmluvy.



Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZzuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvné strana, ktord sa bude chciet
odvolat’ na vys8iu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu,
cene acCasu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvni strana, ktord sa
oprédvnene odvoldva na vy3siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastani diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

1.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ déva siihlas Objednavatel'ovi vykonat' na pomocnom
leSeni na stavbe indtaliciu informa¢no-propagaéného zariadenia (PVC plachty) na
mieste, ktoré si Objedndvatel’ vyberie, ato bezodplatne apo celi dobu, kym bude
postavené leenie. Za ulelom in3talicie alebo demontdZe tohto informadno-
propaga¢ného zariadenia sa Zhotovitel' d’alej zavizuje umoZznit’ vstup na toto leSenie
tretim osobam, ktoré budi zabezpecovat' tito indtaliciu alebo demontd?, pri¢om
konkrétnu osobu ako aj termin initaldcie (alebo demontdZe) ozndmi Objednavatel
Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zéhlavi tejto

zmluvy.

Cl. XII.
Odstipenie od zmluvy

12.1  Objednévatel je oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ
podstatnym spdsobom a takéto porudenie nenapravi ani v dodatoénej primerane;
lehote na ndpravu,

c) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyZadovanti zdkonom &. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstardvania zédkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva,
bolo kon$tatované porusenie zédkona,

€) na majetok Zhotovitel'a je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo
zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolen4 restrukturalizicia
alebo Zhotovitel’ vstipi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju
podnikatel’ski innost,

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy,

zmena Statutdrnych orgénov, predaj podniku alebo jeho &asti, a tieto zmeny nie su
pre Objedndvatela konajic rozumne a oddvodnene akceptovatelné alebo nie st

stladné so zakonom &. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného dradu SR bolo konstatované, Ze
Zhotovitel' sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, dopustil
kolizneho sprdvania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom

///,



ovplyvnil vyber vitazného uchddzaga, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku
sut'az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona é&.
3432015 Z. z.,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zakona &.
315/2016 Z. z.

12.2 Objedndvatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alich zékonnych alebo
zmluvnych dévodov neZ uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3  Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskanim s plnenim terminov podra CI. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdévodne prerudi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
strane Objedndvatela,

c¢) nepredloZi Objednavatelovi na odsihlasenie harmonogram préc pri prevzati
staveniska podl'a CI. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez néleZitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,
f)  porusi povinnost' vyplyvajiicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost' vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu
Objednavatel’a nevykona napravu v uréenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zépisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady
tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’
Ghradu platby a aZ do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vad plnenia
v sulade s cenovou ponukou, ktora je su¢astou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdévodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo
urobené z dévodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

¢) Objedndvatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) z inych zékonnych alebo zmluvnych dévodov.



13.1

13.2

13.3

13.4

ClL. XII1.
Zaverelné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prislu$nom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat’
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, Ob&ianskeho zakonnika, pripadne
d’aldimi pravnymi predpismi, najmi: stavebnym zakonom, zikonom o Zivotnom
prostredi, zdkonnymi normami o bezpetnosti prace atechnickych zariadeni pri
stavebnych prdcach a d’al$imi pravnymi predpismi zaviznymi na tGzemi Slovenske;j
republiky, najmé zdkonom &. 343/2015 Z. z. a zdkonom &. 315/2016 Z. z., s &m obe
zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ doruovat’ pisomnost’
druhej strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované
adresy podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucen zésielka, alebo

b) velektronickej podobe autorizovana vzmysle zakona & 3052013 Z. 2
o elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o e-Governmente) v zneni neskordich
predpisov do aktivnej elektronickej schranky adreséta ako elektronicky dokument,

ktory sa nedoruduje do vlastnych rik.

Listinnd zésielka sa povazuje za dorudent v defi jej prevzatia adrestom. Listinna
zasielka sa povaZuje za dorutenu aj dfiom, kedy ju adresdt odmietol prevziat alebo
diiom uplynutia Gloznej lehoty na poste, pripadne dfiom, ktory bude oznaceny na
zasielke ako deil nedspe$ného dorudenia zddvodu ,,Adresit nezndmy“, ato aj
v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zésielka sa povaZuje za dorudenii v defi bezprostredne nasledujici po dni
uloZenia elektronickej zdsielky v elektronickej schranke adreséta, a to aj v pripade, ak

sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuji
zmluvnym strandm spolu komunikovat' elektronicky e-mailom alebo z4pisom

v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a u¢inné.
Zmluvné strany sa vtomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp.
nedcinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. GSinnym, ktoré najlepsie
zodpoveda pdvodne zamy§Tanému ekonomickému &elu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlica Giprava vieobecne zavidznych pravnych

predpisov Slovenskej republiky.



13.5 Zmluvné strany vzdjomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a védzne, nie za
zvlast' nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donitenia, nie v tiesni a po
vzajomnom uvaZeni. Rovnako tak prehlasujd, Zze im nie st zndme Ziadne skuto&nosti,
ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6  Této zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ ditom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
acinnost’ difom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V L. Mikul4si dila 24. 10. 2018 V L. Mikulasi diia 24. 10. 2018
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
OBCHODNA AKADEMIA .

Nabr. K. Petrovi¢ca 1571
~od A7 Lintavsky Mikulas

.................. [
Obchodpd akadémia Lu - Vas,
Mgr. Anna Dvorsc¢akovi, riaditel’ka Lubomir Va



